

OZNAMUJE

Změnu zadávacích podmínek v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky – pro rok 2015“

v reakci na předchozí dotazy k obsahu slepých rozpočtů, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsme po zevrubné kontrole zjistili nedostatky v oblasti položek spojených s přesunem hmot v rámci chemické úpravy podloží. Odstraněním těchto nedostatků došlo jednak k závažné změně obsahu některých slepých rozpočtů a jednak k navýšení předpokládané ceny veřejné zakázky.

Výše uvedené změny zadávacích podmínek jsou významné z hlediska vyhotovení nabídky, zejména při konstrukci nabídkové ceny. V souvislosti s jejich uplatněním zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 6. 2015, do 13:00 hodin.


V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se obsah zadávací dokumentace mění následujícím způsobem na:

- Str. 5, článek 4 bod 3): předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:..... 1. srpna 2015; předpokládaný termín dokončení: 15. června 2016
- Str. 5, článek 5, věta první: Jedná se o podlimitní zakázku s celkovou předpokládanou cenou 7.400.000,- Kč bez DPH
- Str. 8, článek 7, bod 3): Lhůta pro podání nabídek 22. 6. 2015, do 13:00 hod.
- Str. 11, článek 13, bod. 5., věta druhá: Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel na 22. 6. 2015, do 13:00 hodin.
- Str. 12, článek 16, bod 1. Věta první: Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro jejich doručení, na adrese zadavatele, dne 22. 6. 2015 ve 13:00 hod.
- Zároveň byl změněn obsah slepých rozpočtů pro komunikace (samotná komunikace a odvodnění) Sedláčkova, Vidímova, Smetanova a Řadová. Ostatní slepé rozpočty zůstaly beze změn.

Ostatní části a ustanovení zadávací dokumentace (a jejich příloh) předmětné veřejné zakázky zůstávají beze změn.

Aktualizovaná zadávací dokumentace, obsahující výše uvedené změny je k dispozici na profilu zadavatele (www.roztoky.cz/verejne-zakazky).

**Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY**



Jan Jakob - starosta